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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w zwigzku z budowa budynku biurowo — ustugowego -
Centrum Edukacji Morskiej i Rybackiej, wraz z towarzyszaca infrastrukturg w Dartowie przy ul.
Wilkéw Morskich .

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop p#ytki - wykop, ktdrego giebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gfeboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odk/ad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedlug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m®]
pds  maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/d10
gdzie:
deo  $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio  $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
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1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego sasiednich
budynkéw z uwzglednieniem szczeg6towej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu
budowy nalezy obserwowa¢ stan techniczny sasiednich budynkdéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie.
Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnosé ich z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Materiatem stosowanym do zasypania wykopow i wykonania nasypdéw sa grunty rodzime, jezeli
tylko spetniaja warunki, ze nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli,
odpady chemiczne, odpady ze spalania smieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm.

Przy okreslaniu przydatnosci gruntdw do wykonywania nasypow i zasypow nalezy uwzglednia¢
mechaniczne wilasciwosci gruntéw, a przede wszystkim scisliwosé i wytrzymatosé gruntdbw na
scinanie, w celu ustalenia rownowagi i statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypki wykopéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych lub gdy w obrebie placu
budowy brakuje miejsca do ich sktadowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na staty odklad poza teren inwestycji. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkow
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
realizacji robdt ziemnych stosowac nalezy sprzet reczny:

— lopaty,

— kilofy itp.
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Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora np.:

— ubijadta mechaniczne,

— male walce wibracyjne.
Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu rob6t ziemnych, np.:

— Samoch6d samowytadowczy 5t

— Koparko-tadowarka na podwoziu kotowym

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych (taczki, wdzki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Uzywane $rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytéw i naciskdw
na os.
Transport gruntu i transport materialtdbw przy wykopach powinny odbywaé si¢ poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od
skarpy. Rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru Ilub na odklad tymczasowy, przygotowany do skladowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odkladow gruntdw przeznaczonych do zasypywania, odlegtosé
podndza skarpy odkiadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic¢:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Dla odkladéw znajdujacych si¢ w sasiedztwie sciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub $cianka
szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne statecznosci w/w obudowy scian wykopu z
uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego gruntu.
Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robot, nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.
W trakcie wywozu gruntu z wykopow nalezy dba¢ o utrzymywanie w czystosci okolicznych
utwardzonych drég, przede wszystkim poprzez mycie k6t samochodow przed wyjazdem z placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
si¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a
stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
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Wykonanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych.
Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktow
pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznacza¢ z dokladnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony
przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

— Wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do
ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj
uktad osi, siatki kwadratow lub prostokatdw, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi,
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

— wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysow,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czgscei,

— wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowiagzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

— Wwyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy
itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub
czesci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwos¢ petnego korzystania
z tych punktdw przez caty czas trwania budowy

Dokladno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot
ziemnych lub jej etapdw i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu doktadnos¢ pomiaréw powinna
by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie osi i konturéw wykopow wgsko przestrzennych

Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co
20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu

Osie wykopu i jego krawegdzie moga by¢ wyznaczane za pomoca sznura przeciagnigtego migdzy
palikami. Gighbokos¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelatora.
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W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczyé
nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu

Wyznaczanie konturéw nasypéw i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robdt ziemnych (zwilaszcza spycharkami i
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawedzi wykopu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych r¢cznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe
nasypu i krawedzie nasypu.

Prawidtowos$¢ zarysow przewidzianych do wykonania robdt ziemnych nalezy kontrolowaé¢ na
biezaco, w miare postepu robdt, za pomoca dodatkowych pomiardéw rzednych wysokosci 0si hasypu
lub wykopu oraz konturéw skarp.

Wyznaczanie konturéw wykopow szerokoprzestrzennych:

Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego
wykopu za pomocg palika z uwidoczniong na nim gtebokosciag wykopu oraz wyznaczy¢ rowniez za
pomocg palikdw punkty przecigcia si¢ skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnia terenu.

Szablony wyznaczajace pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na
zewnatrz w przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuza¢ stopniowo w giab wykopu
w miare jego wykonywania.

Wyznaczanie konturéw nasypow:

Wyznaczenie konturéw nasypow o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy
szablondéw, w ktorych potozenie punktow charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposéb, aby wyznaczaty wymagang wysokos$¢ nasypu. Skarpy
nasypow powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miare postepu robot ziemnych.
Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje sie zage¢szczania nasypywanego gruntu, to przy
wyznaczaniu konturéw takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szerokos¢ jego korony oraz wysokos¢
nasypu powigkszone o wartos¢ przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢
dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia
skarpy.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:

Po zakonczeniu statych robdt ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce
rob6t dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy,
szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjna na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiar6w z podaniem przyjetych dokiadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czesé
dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspolnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora
wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czes¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu
Przed przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonaé nastepujace prace
przygotowawcze:
— wyciecie drzew i krzewOw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem poza obrgb
przysztych robdt ziemnych,
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— oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie w obrebie
placu budowy,
— wykonanie rob6t rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniccie ogrodzen, jezeli takie
znajduja sie na terenie budowy
— przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych
lub podziemnych, ktére przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robét ziemnych lub w p6zniejszej
eksploatacji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wiascicielami, do ktérych te urzadzenia naleza
W przypadku, gdy na obszarze przysztych robot ziemnych znajduje si¢ tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewdw powinno by¢ dokonane w porozumieniu z
wiasciwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew i krzewdw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni
drzew, i krzewdéw o $rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o
wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ sciete w tym przypadku nie
wyzej niz 10 cm nad powierzchnia terenu
Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca sie wykonywaé sprzetem mechanicznym, a gdy jest
to mozliwe metoda wywracania rosnacych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach scigtych
powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest niezamarznigty
Krzewy i mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrgbie placu budowy lub na
innym terenie powinny by¢ wykopane w sposéb niepowodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich
rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektéw i przedmiotow stanowigcych przeszkode przy robotach ziemnych
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z dokumentacja projektows,
a w szczegolnosci z projektem zagospodarowania, na ktérym naniesiono istniejace uzbrojenie terenu.
Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejace
fundamenty, piwnice itp., znajdujace si¢ na obszarze, na ktorym maja by¢ wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych rob6t usunigte, gdy znajda si¢ na terenie lub na
gtebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace si¢ gtebiej moga by¢ usuwane w czasie
wykonywania robo6t budowlanych, z zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym maja znajdowac sie
pracownicy usuwajacy przeszkode, nie powinien by¢ zaglebiony wigcej niz 1 m w stosunku do
poziomu osiagnigtego przy wykonywaniu wykopu.

Nie nalezy usuwac statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodow lub kanatéw bez uzgodnienia z
wiascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb uzgodniony z instytucja
sprawujaca nadzor nad tym urzadzeniami.

Budowle lub pozostatosci fundamentow, scian, murdw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostalo przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robot.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych
lub przewodow instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji
gazowych lub elektrycznych, wodociaggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwac do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

W razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie czynnych instalacji kierownik
rob6t w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.
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W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie recznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu dokladnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegnieciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopow, w celu ustalenia potozenia przewoddw, powinno by¢
dokonywane wytacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow, dragow, klinbw itp. narzedzi do
odspajania gruntu.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwiocznie przerwac¢ wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwiocznie
wilasciwy organ wiadzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizsza
jednostke saperska i Policjg.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania (poklady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robdt powinien powiadomi¢
Zamawiajacego lub Wykonawce i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
nalezy przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomic Inwestora i wtadze konserwatorskie.
Tryb postepowania w takim wypadku reguluja postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z p6zn. zmianami).

Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:

— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,

— niezwiocznie zawiadomi¢ o znalezisku wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jezeli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),

— wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni,
przekaza¢ wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkdw przyjete zawiadomienie,

— wojewodzki konserwator zabytkdw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,

— jezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
platami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie utozy¢é w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisngé do
gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w
roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m,
I wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie
diuzej niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona
trawa do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do p6zniejszego umocnienia skarp
lub plantowania warstwy wierzchniej terenéw zielonych po wykonaniu robdt. Nadmiar ziemi
roslinnej nalezy usunac¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub diugotrwatych opadéw, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi
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rodzajami materialdbw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywolujacym zmiany
strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robot ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robét oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp,
a kamienie siegaja wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub
resztek fundamentow budowli, ktére utrudniaja wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za
pomoca maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robdt ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych od paddw, to
powinno by¢ ono usuniete z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrodio zagrozenia
lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadéw na placu budowy.

Przygotowanie drég dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robot powinny byé¢ przygotowane w sposéb podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4. Wykonanie wykopow — zasady prowadzenia robot

Odspajanie gruntow - Reczne odspajanie gruntow

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowa¢ narzedzia przystosowane do tych robét i sprawne:
— do odspajania gruntdw mato zwieztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,
— do odspajania gruntéw zwigztych: oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, Kilof,

Mechaniczne odspajanie gruntow
Miotki pneumatyczne i lekkie, srednie i ciezkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow
zwigztych oraz do zrywania lub rozbiorki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z
placu budowy. W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do miotkow
pneumatycznych moga by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu
ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robét.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdlnosci przy wykonywaniu robot ziemnych
liniowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:
— rozluzniania gruntdbw na okreslong glebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia
spycharek, rowniarek, zgarniarek lub koparek
— do usuwania korzeni, krzewow i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
— zrywania nawierzchni starych istniejacych na placu budowy, nie wylaczajac nawierzchni
betonowych.
Przy rozluznianiu gruntbw miotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepisow
BHP.

Wydobywanie gruntu koparkami:

Do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowéw,

formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub

cigglej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsigcbierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej

dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy

Zaleca si¢ stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntow sypkich i spoistych oraz skalistych

po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przefadunku materiatow sypkich i gruntéw
pobieranych z hatdy
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b) koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na matg nosnos$¢ gruntu nie mozna wykonywa¢ rob6t ziemnych
koparka przedsigbierng. Koparki te moga by¢ réwniez stosowane do wykonywania wykopow
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntow lekkich i $rednich oraz gruntdéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopow fundamentowych.
Koparki chwytakowe moga by¢ stosowane rowniez do tadowania i roztadowywania materiatow
sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopdw szeroko i wasko przestrzennych, jak rowniez do kopania rowéw i dotow
fundamentowych w gruntach lekkich i srednio zwigztych. W przypadku gruntdw ciezkich
zwigztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te moga by¢ rowniez stosowane
do wydobywania gruntéw z terenéw nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciagtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntéw luznych
i mato zwieztych oraz do eksploatacji duzych mas materiatdw sypkich. Uzycie koparek
wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci robét ziemnych i celowosci uzycia
tego rodzaju koparek ze wzgledu na duza ich wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy stosowaé
przy wykonywaniu robot ziemnych w gruntach zmarznigtych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewnic¢ bezpieczng i bezawaryjng ich pracg przez:

a) stalg kontrole i poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sig,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidtowy dobdr pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkow transportu.
Wysokosci sciany wykopu dla koparki przedsicbiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki
podsicbiernej powinny by¢ tak dobrane, aby na stepowalo catkowite napetnianie czerpaka gruntem.
Przy urabianiu gruntu sposobem podsi¢biernym wysokos¢ sciany wykopu nie powinna byé¢ wigksza
od najwiekszej wysokosci kopania tyzka koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnosc.
Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podkiaddw.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikow i tarcicy sosnowej

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzega¢, aby zachowane byty bezpieczne
odstepy:

a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorna krawedzig pojemnika srodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

c) migdzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiggnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastgpujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,

b) koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich os6b
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowaé sie napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasiggu pracy koparki grozi $miercia,

c) przebywanie 0s6b w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja
przeciwcigzaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kata nachylenia wysi¢gnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,

e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsi¢hiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sig¢
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nawiséw gruntu. Powstate nawisy nalezy usuwaé¢ z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy
je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzgtem,

f) przy urabianiu gruntow sposobem podsiebiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa, koparka
powinna znajdowac¢ si¢ poza ptaszczyzna odtlamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m,

g) czyszczenie tyzki koparki (czerpakoéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wylaczeniu silnika,

h) tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing Kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wigkszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku tadowania gruntow sypkich i 0,25 m przy fadowaniu urobku kamiennego.
Wyladowywanie zawartosci tyzki na srodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

1) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wylaczyé, zablokowac
podwozie i kabing zamkna¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy
lyzka lub podnoszony ci¢zar zawieszony jest na linach nad ziemiag przy zablokowanych
hamulcach.

Przemieszczanie gruntu fadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania rob6t ziemnych moga byé
stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu gasienicowym lub kotowym.

Dopuszcza si¢ zwiekszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

Zaleca si¢ taczenie pracy tadowarki z praca spycharki.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce,
przenosniki tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu oméwiono przy wykonywaniu
poszczegblnych rodzajow robét ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogolne i szczeg6towe zasady transportu gruntéw z wykopow opisano w p. 4.2 Transport gruntow.

5.5. Wykonywanie nasypow

Zasady ogdlne
Przygotowanie podfoza pod nasypy:

W miejscu, na ktorym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i przygotowany w
sposdb okreslony w p. Roboty przygotowawcze.
Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usunigte, a na ich miejsce powinien
by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntéw
stabych, a ich ujawnienie nastapito dopiero w fazie wykonywania robot ziemnych, roboty powinny
by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postepowania. W przypadku
pozostawienia gruntow stabych w podiozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone zabiegi
zapewniajagce wymagana statecznos¢ podtoza.
Przygotowanie poditoza pod nasyp powinno uwzglednia¢ projektowane do umieszczenia w nasypie
budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do
umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu
przewidywanej ich lokalizacji.
W zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace podioze. Powinny one
zapewniac:

a) poprawienie warunkow, w jakich bedzie si¢ znajdowato podioze w czasie eksploatacji (np.
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odprowadzenie wad filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),
b) poprawienie warunkéw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robét

ziemnych lub innego niezbednego sprzetu).
Urzadzenia odwadniajagce wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposob okreslony
projektem.
Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypetnione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zageszczonym. Powigzanie istniejacego nasypu z jego dosypywana czegscig
powinno by¢ dokonane w sposéb schodkowy.

Wybor gruntu i innych materia/éw do wykonywania nasypow:
Do wykonywania nasypoéw mozna stosowac¢ bez ograniczen grunty kamieniste z twardych gatunkow
skat i grunty gruboziarniste zwiry, piaski i piaski gliniaste.
Do wykonywania nasypdw nie nalezy stosowac:

— itow i glin zwieztych o granicy ptynnosci wigkszej niz 65%,

— torféw, gruntow z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntbw w masie szKieletu

gruntowego ponizej 1600 kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym i niezamarzniety.
Grunt, ktéry jest przeznaczony do budowy nasypdw, nie powinien zawieraé zanieczyszczen i
powinien by¢ o wilgotnosci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktérym powinien by¢
zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.
W przypadku, gdy grunt nie ma wiasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy zastosowac
odpowiednio dobrany sposob zageszczania.
Grunty o réznorodnych wiasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci na
calej szerokosci nasypu.
Poszczeg6lne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ uktadane w zasadzie warstwami poziomymi o
statej grubosci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podiuznym nasypu nie po winno wynosi¢
wigcej niz 10%, a nachylenie w Kierunku poprzecznym nie wigcej niz 5% dla gruntow sypkich i 2 -
4% dla gruntow spoistych.
W przypadku, gdy nasyp stanowi podioze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), gérna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykona na z gruntow
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalnosci, w razie braku takiego gruntu gérna warstwa
nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.
Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokosci nasypu powinny by¢ uwzglednione
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w
projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i projektantem.

Zasady rozmieszczania gruntow w nasypie:
Rozmieszczenie gruntdw w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.
W przypadku, gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntdw w nasypie, powinno ono
odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
— grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ ukladane w srodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypow,
— grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwg ochronng z
gruntéw sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,
— grunty znajdujace si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych
poslizg lub filtracje wody,
— grunty utozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.
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Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skal, to kazda warstwa rozitozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wigkszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwa zwiru, pospoiki, piasku
lub kruszywa tamanego nieodsiewanego, zawierajacego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0mm,
tak, aby po zageszczeniu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skat zostaty catkowicie wypetnione.
Dopuszcza sie wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypemiania
przestrzeni migdzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne beda
oddzielone od podioza gruntowego, znajdujacego sie pod nasypem, i od gdérnych czesci nasypu
warstwami zwiru, pospoiki, piasku lub kruszywa tamanego nieodsianego, zawierajace go 25 do 50%
ziaren ponizej 2,0 mm; wysokos¢ nasypow wykonanych z tego rodzaju materia tdw nie powinna by¢
wiegksza niz 1,2 m od korony nasypu.

Dla zapewnienia statecznosci nasypow wykonywanych z gruntéw niejednorodnych nalezy:

— grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi,

— nadawaé¢ gornym powierzchniom warstw wykonanych z gruntéw mato przepuszczalnych lub
nieprzepuszczalnych ksztatt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,

— warstwy gruntow bardziej przepuszczalnych uklada¢ na catg szerokos¢ nasypu w celu
zapewnienia odptywu z nich wody przez skarpy,

— nie dopuszcza¢ do przemieszczania sie w bryle nasypu gruntéw o r6znej wodoprzepuszczalnosci,
aby unikng¢ powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych bardziej nawodnionych i
zatrzymujacych wodg.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zaggszczona przez ubijanie, watowanie lub
wibrowanie.

W przypadkach uzasadnionych wiasciwosci techniczne gruntéw w nasypach moga by¢ polepszane
przez:

— ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntéw,

— dodawanie cementow, wapna, popiotdw lotnych lub zuzli wielkopiecowych i staranne ich
wymieszanie z gruntem,

— dodawanie bitumu,

— stosowanie sprawdzonych zwigzkow chemicznych,

— Zzbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Wykonywanie nasypéw sgsiadujgcych z budowlg:

Nasypy sasiadujace z budowlg (betonowa, murowana itp.), znajdujaca sie w nasypie, powinny by¢
wykonywane w taki sposob, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba
przejs¢ sprzetu zageszczajace go przy styku gruntu z budowla byta wigksza o 50% w stosunku do
liczby przejs¢ dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy prébnym zageszczeniu gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntdw spoistych powierzchnia budowli, z ktérag ma sie
styka¢ nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwa zawiesiny z
gruntu spoistego tuz przed utozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow sypkich powierzchnie budowli stykajace sie z
nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym, ze maksymalna wielkos¢ ziaren gruntu w
warstwie o grubosci ok. 1,0 m znajdujacej sie przy scianach konstrukcji nie powinna by¢ wigksza niz
2,0 cm.

Nasypy nad przepustami powinny by¢ wykonane z tego samego rodzaju gruntu niepowodujacego
wysadzin. Sypanie i zageszczanie powinno by¢ dokonywane warstwami jednoczesnie z obu stron
przepustu.

Wykonywanie nasypow zwigzanych z wyréwnaniem terenu:

Jezeli zachodzi potrzeba wyréwnania zagtebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wgtcbien
powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wigkszej niz 30 cm. Zagigbienia terenu,
na ktorym sa wykonywane roboty niwelacyjne, o giebokosci do 0,5 m moga by¢ zasypywane
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gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z wyjatkiem
warstwy ziemi roslinnej.

W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi koniecznos¢ zasypywania zagitebien wigkszych niz
0,5 m lub wyréwnania terenu znajdujacego si¢ na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji powinno
by¢ wykonane w sposéb przewidziany dla nasypow.

Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagicbienia terenu powinno by¢ dokonywane
odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

Zageszczanie gruntow w nasypach
Grubos¢ zageszczanych warstw gruntu i jego wilgotnosé
Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubos¢ warstwy
zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do
zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi
dla danego rodzaju robét ziemnych, akceptowanymi przez nadzér techniczny Zamawiajacego. Przy
dokonywaniu prébnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:

— wilgotnos¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzgtu przewidzianego do zageszczenia,

— najwigksza dopuszczalna grubosé¢ zageszczonej warstwy gruntu,

— najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika

zagegszczenia gruntu.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

— 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

— 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

— 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub

ubijakami mechanicznymi,

— 100 cm - przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami.
W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie powinno
by¢ bryt gruntu o wymiarach wiekszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢ wigcej niz
potowa grubosci zageszczanej warstwy gruntu.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80%
wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢é woda. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapieniem do
zageszczania powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny, a w przypadkach technicznie
uzasadnionych w sposob sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna
hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
Wilgotnos¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie ma
moznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotnos¢ optymalng gruntu na potrzeby ich
zagegszczania mozna przyjmowac:

— 10% - dla piaskdw,

— 12% - dla piaskdéw gliniastych i glin piaszczystych,

— 13% - dla glin,

— 19% - dla itéw, glin ciezkich, pytdw i lessow.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania statej
kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zagegszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik
zagegszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na gicbokos¢ do 1,20 m,

— 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.
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W Dokumentacji moze by¢ okreslona inna wartos¢ wskaznika zageszczenia, obowiazujaca dla robét
ziemnych objetych projektem.

RoOwnomiernos¢ zageszczania
Przy zagegszczaniu gruntow nasypanych powinna by¢ przestrzegana réwnomiernos¢ zageszczania
kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastgpujacych wymagan:

— grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci
nasypu,

— warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu przy
jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi
nasypu w taki sposob, aby slady przejs¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokosci 5-
20 cm,

— w przypadku zageszczania warstwy gruntu srodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami srodkéw
transportowych catej powierzchni ukfadanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢
wysypywany rownomiernie warstwa wymaganej grubosci.

Wykonywanie zageszczania:

Wykonywanie zageszczenia warstw gruntéw spoistych w czasie opaddéw atmosferycznych powinno
by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy walcem
gtadkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed ukladaniem nastepnej warstwy gruntu powierzchnig
gtadka nalezy zruszyc¢.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastapito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzgtem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym, ze liczba przejs¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zageszczania
takiej samej warstwy gruntu utozonej poziomo; liczba niezbednych przejs¢ sprzetu powinna by¢ w
tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu
jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania
skarp, oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidlowego zageszczenia na
krawedzi uktadanej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
rob6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac
kopie ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwosciag
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Doktadnos¢ robét:

— odchylenie rzgdnych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnig¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
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Badania przed rozpoczeciem robét
Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajacego
Dokumentacje rob6t ziemnych i zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okreslonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem robot
nalezy wykona¢ badania gruntow. W takim wypadku Wykonawca robdt powinien zorganizowaé¢ na
placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezb¢dnych na budowie
badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej
nastepujacych badan:

— analiz makroskopowych,

— wilgotnosci gruntu,

— maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

— wskaznika zaggszczenia gruntu nasypowego,

— stopnia zaggszczenia gruntu piaszczystego.
W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy
zapewni¢ stata wspoiprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntow
(instytut, laboratorium drogowe itp.).
Przed przystagpieniem do robdt ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robét powinien wykonaé
terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu robét
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania
robot.
Terenowe badania gruntdw na potrzeby budowy powinny by¢é wykonywane niezaleznie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

— dotdéw prébnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,

— wiercen gruntu do gigbokosci posadowienia obiektu.
Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢ wymagana dla wykonawcy
robot charakterystyke gruntow.
W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegétowe przez
jednostke do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy
sporzadzi¢ protokot i pordwnaé uzyskane wyniki z projektem. Protok6t powinien by¢ dotaczony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami.
Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokona¢
kontroli ich wykonania.
Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i
ich zmagazynowanie, usunigcie kamieni i gruntdbw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w
miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drdg
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Badania w trakcie robot

Kontrola prawidiowosci wykonywania rob6t powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie

wykonywania wykopdw i nasypow (kontrola biezaca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola koncowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robo6t ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia statecznosci i stanu skarp, wykopow, stan
rozparcia i podparcia $cian wykopéw (kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w wykopie)
prawidlowos¢ odwodnienia wykopu oraz dokladnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu
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inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkow bezpieczenstwa robdt. W przypadku
sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja
geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie
terenu wokdt ukopu.

2. Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podtozu z przyjetymi w projekcie
nalezy wykonac po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robot
ziemnych) i przed rozpoczeciem wykonywania nasypow. Odbioru podioza przez geotechnika
dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby uniknaé zmiany stanu gruntow
w podiozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbiér powinien byé
przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw.
chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia
rodzaju i stanu gruntu w podtozu powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywaé¢ w trakcie zasypywania wykopdw i po jego
zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien byc¢ starannie zageszczony warstwami
w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikéw badan
zageszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. llos¢ i czestotliwosé prowadzonych badan
zageszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest okreslony w dokumentacji technicznej lub
ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypow polega na skontrolowaniu ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi
na: jakos¢ gruntdw wbudowanych w nasyp, prawidiowos¢ wykonania poszczeg6lnych warstw
gruntu oraz doktadnos¢ zageszczania poszczego6lnych warstw. W szczeg6Inosci nalezy sprawdzac:
przydatnos¢ wbudowanych gruntéw do wykonania nasypu, prawidtowos$¢é rozmieszczenia
poszczegbdlnych gruntéw w nasypie i odwodnienie nasypow oraz skontrolowaé zageszczenie
gruntu metoda wskaznika zageszczania gruntu lub metoda poréwnania modutdéw odksztatcenia.
llos¢ badan i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczego6lnych warstw zasypek i nasypow
wynika z wymogdw dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z dokumentacja
projektows. Szczeg6lng uwage nalezy zwroOci¢ na: wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod
opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, wiasciwe ujecie i
odprowadzenie wdd gruntowych, zapewniajace ciagte obnizenie zwierciadla wody ponizej dna
wykopu przez caty okres prowadzenia rob6t, az do zasypania wykopow.

6. Sprawdzanie prawidiowosci wykonania 1 zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomoca pomiarow.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jakosci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wod opadowych oraz
wystepowanie, ujecie i odprowadzenie wysieckow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora. Dokonanie odbioru
robdt nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy
odbiorze koncowym na podstawie wynikdéw badan w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [m2],
— wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],
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— podkiady z ubitych materiatdw sypkich [m3],
— zasypanie wykopdow [m3],

— zageszczenie nasypow [m3],

— wywo0z ziemi na skladowisko [m3],

— utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robo6t ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robét zobowiagzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw piatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Cena | metra szesciennego [m®] wykonania wykopdw obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odklad,

— oplaty utylizacyjne,

— koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektows,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie i zaggszczenie nasypow,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wiasciwych wskaznikOw zageszczenia,

— Wwymiang gruntu wraz z jego zaggszczeniem,

— zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnien oraz projektéw organizacji ruchu

— wykonanie drdg dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastgpnie ich rozebranie,

— koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodow wyjezdzajacych z
budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

— koszty zwigzane z geotechniczng obstuga budowy — badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

* PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntow

* PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

* PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

44



BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USEUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZ4CA4 INFRASTRUKTURA TECHNICZN4
SST 02

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych

e PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu
Techniki Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

* Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: Zeszyt nr 376/2002 —Ochrona
zabudowy w sgsiedztwie gicbokich wykopdw.

» Whytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur. Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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